



## Bon de Commande

### Désignation du Client passant Commande

#### RAISON HOME

11 rue du Bois de Soeuvres  
La Palmeraie  
35 770 VERN SUR SEICHE  
à l'attention de Monsieur **Laurent RAISON**

### Le Prestataire destinataire de la Commande

#### SYNERGEE

1, Boulevard Charles de Gaulle  
92700 Colombes  
RCS Nanterre N° 528 294 994  
**Jean-Edouard DUCLOY** 07 77 39 00 33  
[www.synergee.com](http://www.synergee.com) jean-edouard.ducloy@synergee.com

**Date de Commande :** Date de signature du bon de commande  
**Durée d'engagement** 3 ans à partir du démarrage de l'abonnement  
**Mode de paiement :** Prélèvement automatique  
**Délai de paiement :** 30 jours date de facture

**Date d'émission du Bon de Commande :** 14/6/2021  
**Validité du Bon Commande :** 1 mois  
**Prise d'effet du Bon de Commande :** Date de signature

**Référence de Commande** 1801\_RAISONHOME\_CpteAn v1.2

### Détail de la Commande

#### Commande traitée

En Mode Projet

#### 1 - Produit et Modules

Le tableau ci-dessous détaille l'ensemble des modules sélectionnés.

Modules choisis			
<b>Référentiel</b>	✓	<b>Travaux</b>	
<b>Business Plan</b>		<b>Animation &amp; Audit</b>	
<b>Contrats</b>		<b>Reporting Opérationnel</b>	
<b>Gestion Immobilière</b>		Sérénité	
IFRS		Performance	
Budget		<b>Comptes Annuels</b>	✓
Facturation		<b>Reporting Financier</b>	
Taxe		<b>Redevances</b>	
<b>Maintenance</b>		<b>Fournisseurs &amp; RFA</b>	
Audit Technique		<b>Crédit Management</b>	
Sinitre			

Options techniques	
<b>Interfaces</b>	
Interface Bureau Véritas	
Interface prestataires de maintenance	
Adhoc Query	
SSO SAML2	
Mise en place d'un serveur dédié	
Mise en place Plateforme Pré-prod / QA	
Mise à J des données environnement de recette	
<b>Succes Plan</b>	

Le tableau ci-dessous détaille le nombre de sites concernés par la commande ainsi que le montant de l'abonnement.

Nombre de sites souscrivant aux modules	Nombre de Sites	Abonnement HT / Site / mois en €	Abonnement total HT / mois en €
Tranche 0- 50	50	5,00	250,00
Tranche 51- 150	60	4,00	240,00
Tranche 151- 300	-	3,25	- ,0
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
Sites archivés		1,34	-
<b>Total</b>	<b>110</b>		<b>490,00</b>

L'abonnement couvre l'accès au Produit, sa maintenance, son hébergement, les mises à jour correctives et évolutives du Produit ainsi qu'un outil de ticketing pour gérer vos demandes.

#### Date et mode de facturation

Le dernier jour ouvré du mois de la date de livraison et trimestriellement le dernier jour ouvré de chaque trimestre subséquent  
Une revalorisation du montant de l'abonnement sera calculée en fonction de l'augmentation du nombre de sites dans la solution



## 2 - Services

### Intégration et Formation

Prestations d'intégration*	Profil intervenant	Nb jours	Prix HT / jour en €	Montant HT en €
	Chef de projet	2,00	1 200,00	2 400,00
	Consultant	9,00	950,00	8 550,00
				-
Prestations de formation**				
	Formateur	1,00	1 200,00	1 200,00
				-
<b>TOTAL</b>		<b>12,00</b>		<b>12 150,00</b>

Montant hors frais de de déplacement / \* Hors interfaces / \*\* Formation valable 12 mois à la signature du bon de commande

**Date de facturation :** Les prestations d'intégration sont facturées selon l'échéancier ci-après

Facturation des prestations	Date ou événement projet	%	Montant HT en €
1ère échéance	A réception du Bon de Commande	40%	4 860,00
2ème échéance	Le 01/09/2021	30%	3 645,00
3ème échéance	A la Date de Livraison*	30%	3 645,00
			-
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>12 150,00</b>

\* Date à laquelle les codes d'accès au(x) Module(s) sont fournis par le Prestataire au Client.

## 3 - Divers

Afin d'accompagner le réseau RAISON HOME dans le déploiement de la solution, nous mettrons en place une facturation de la **redevance** de manière **progressive** pour le lot 1, à savoir :

- Redevance ramenée à 300 € HT/mois jusqu'au 31/12/2021
- Redevance de 490 € HT/mois à partir du 01/01/2022

### **Annexe 3 Présentation offre Synergie :**

- Le lot 2 module Reporting Financier, vous permet de bénéficier d'une redevance remise avec une commande faite avant le 30/09/2021.
- Les options pourront être mise en place dans un second temps, toute fois si l'option interface avec le référentiel 6TEM est mise en place dès le départ du projet, notre prestation passera de 3 à 2 jours. Ces 2 options devront faire l'objet de bons de commande supplémentaires.

### **Le Client, Bon pour accord**

Nom, titre, date, cachet et signature

17/06/2021

DocuSigned by:  
**Laurent RAISON**  
9766E03AC46E4EA...

### **Le Prestataire**

Nom, titre, date, cachet et signature

17/06/2021

DocuSigned by:  
**Laurent Dubernais**  
E6DC2EABDDEC4F9...